様式第２号（第２条関係）

| 閲　　覧　　用 |
|---|

| 令和3年度 | No.　23 |
|---|---|

（入　札　執　行
令　和　3　年　8　月　6　日）

# 入札経緯及び入札結果表

| 業務番号 | 委託第１５号 | 業務場所 | 岩国市南岩国町五丁目地内 |
|---|---|---|---|
| 業務名 | 灘小学校屋内運動場改築設計業務 | | |

予定価格　　31,486,400　円

（入札書比較価格　　28,624,000　円）

| 結果 | 入札者氏名 | 入札金額（単位 円） | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | 第１回 | 第２回 | |
| | ㈱長野総合建築事務所 | 28,000,000 | | |
| 落札 | ㈱松重設計 | 20,500,000 | 低入札価格調査 | 落札率=　71.6％ |
| | ㈱藤沢設計 | 辞退 | | |
| | 現代設計㈱ | 20,500,000 | 低入札価格調査 | |
| | ㈱菊重設計事務所 | 27,400,000 | | |
| | ㈱ますもと設計事務所 | 27,300,000 | | |
| | 貞永建築事務所 | 27,500,000 | | |
| | ㈲スエヒロ設計事務所 | 27,500,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

低入札価格調査のため落札決定を保留したが
8月　23日　落札者を決定した。

様式第２号（第２条関係）

| 閲　　覧　　用 |
|---|

| 令和3年度 | No.　24 |
|---|---|

〔入　札　執　行
令和３年８月６日〕

# 入札経緯及び入札結果表

| 業務番号 | 委託第２０号 | 業務場所 | 岩国市周東町用田地内 |
|---|---|---|---|
| 業務名 | 周東文化会館空調機・中央処理装置改修設計業務 | | |

予定価格　　10,039,700　円

（入札書比較価格　　9,127,000　円）

| 結果 | 入札者氏名 | 入札金額（単位 円） | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | 第１回 | 第２回 | |
| 落札 | ㈱藤沢設計 | 6,992,000 | | 落札率=　76.6％ |
| | ㈲オンダ設計事務所 | 8,670,000 | | |
| | ㈱長野総合建築事務所 | 9,000,000 | | |
| | ㈱松重設計 | 8,700,000 | | |
| | 現代設計㈱ | 7,250,000 | | |
| | ㈱菊重設計事務所 | 8,900,000 | | |
| | ㈱ますもと設計事務所 | 8,750,000 | | |
| | 貞永建築事務所 | 9,000,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

様式第２号（第２条関係）

| 閲　　覧　　用 |
|---|

| 令和3年度 | No.　25 |
|---|---|

入　札　執　行
令 和 3 年 8 月 6 日

# 入札経緯及び入札結果表

| 業務番号 | 黒磯委託第４号 | 業務場所 | 岩国市黒磯町二丁目地内 |
|---|---|---|---|
| 業務名 | 黒磯地区いこいと学びの交流テラス土質調査業務 | | |

予定価格　　10,132,100　円

（入札書比較価格　　9,211,000　円）

| 結果 | 入札者氏名 | 入札金額（単位 円） | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | 第１回 | 第２回 | |
| | ㈱伸栄興産 | 9,200,000 | | |
| | ㈱坂本建設コンサルタント | 9,200,000 | | |
| 落札 | ㈱宇部建設コンサルタント | 8,700,000 | | 落札率=　94.5％ |
| | サンヨーコンサルタント㈱ | 9,000,000 | | |
| | ㈱宇部セントラルコンサルタント | 9,000,000 | | |
| | ㈱リクチコンサルタント | 9,100,000 | | |
| | ㈱巽設計コンサルタント | 9,000,000 | | |
| | 中国水工㈱ | 8,850,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

様式第２号（第２条関係）

| 閲　　覧　　用 |
|---|

| 令和3年度 | No.　26 |
|---|---|

入　札　執　行
令　和　3　年　8　月　6　日

# 入札経緯及び入札結果表

| 業務番号 | 委託第２５号 | 業務場所 | 岩国市麻里布町七丁目地内 |
|---|---|---|---|
| 業務名 | 麻里布駐車場監視カメラ改修設計業務 | | |

予定価格　　1,364,000　円

（入札書比較価格　　1,240,000　円）

| 結果 | 入札者氏名 | 入札金額（単位 円） | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | 第１回 | 第２回 | |
| 落札 | ㈱藤沢設計 | 1,170,000 | | 落札率=　94.4％ |
| | ㈲オンダ設計事務所 | 1,190,000 | | |
| | ㈲窪田建築アトリエ | 辞退 | | |
| | 林建築設計事務所 | 1,210,000 | | |
| | 柳川建築設計事務所 | 1,230,000 | | |
| | ㈲米本建築設計事務所 | 1,240,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

様式第２号（第２条関係）

| 閲　　覧　　用 |
|---|

| 令和3年度 | No.　47 |
|---|---|

入　札　執　行
令 和 3 年 8 月 6 日

# 入札経緯及び入札結果表

| 工事番号 | 防衛第３号 | 工事場所 | 岩国市通津地内 |
|---|---|---|---|
| 工事名 | 通津分団第６部消防車庫新築設備工事 | | |

予定価格　　4,378,000　円

（入札書比較価格　　3,980,000　円）

| 結果 | 入札者氏名 | 入札金額（単位 円） | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | 第１回 | 第２回 | |
| | ㈲岡崎設備 | 無効 | | |
| | 松村興産㈱ | 3,880,000 | | |
| | ㈱クシマ商会 | 辞退 | | |
| | ㈱山下工業 | 3,621,500 | | |
| | 野田工業㈱ | 辞退 | | |
| | ㈱ＣＨＡＴＡＮＩ | 無効 | | |
| 落札 | 末川工業㈱ | 3,542,100 | | 落札率=　89.0％ |
| | ㈲水谷工業 | 3,800,000 | | |
| | ㈲木村工業 | 3,980,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

様式第２号（第２条関係）

| 閲　　覧　　用 |
|---|

| 令和3年度 | No.　48 |
|---|---|

（入　札　執　行
令 和 3 年 8 月 6 日）

# 入札経緯及び入札結果表

| 工事番号 | 橋維第７号 | 工事場所 | 岩国市柱野地内 |
|---|---|---|---|
| 工事名 | 市道柱野７号線（上徳防橋）修繕工事 | | |

予定価格　　49,012,700　円

（入札書比較価格　　44,557,000　円）

| 結果 | 入札者氏名 | 入札金額（単位 円） | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | 第１回 | 第２回 | |
| 落札 | 西山建設㈱ | 44,480,000 | | 落札率=　99.8％ |
| | 渡邊工業㈲ | 44,500,000 | | |
| | タイコーテクノ㈱ | 44,557,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

様式第２号（第２条関係）

| 閲　　覧　　用 |
|---|

| 令和3年度 | No.　49 |
|---|---|

入　札　執　行
令　和　3　年　8　月　6　日

# 入札経緯及び入札結果表

| 工事番号 | 委託第１３号 | 工事場所 | 岩国市尾津町五丁目地内 |
|---|---|---|---|
| 工事名 | 地方卸売市場卸売場棟シャッター改修工事 | | |

予定価格　　46,871,000　円

（入札書比較価格　　42,610,000　円）

| 結果 | 入札者氏名 | 入札金額（単位 円） | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | 第１回 | 第２回 | |
| | トウゴー建設㈱ | 38,336,000 | 失　格 | |
| | 中村建設㈱ | 38,550,000 | 失　格 | |
| 落札 | ㈲久保建築事務所 | 38,609,000 | 低入札価格調査 | 落札率=　90.6％ |
| | 季美の住まい㈱ | 38,546,000 | 失　格 | |
| | ㈱カズキ建設 | 38,548,000 | 失　格 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

低入札価格調査のため落札決定を保留したが
8月　11日　落札者を決定した。

様式第２号（第２条関係）

| 閲　　覧　　用 |
|---|

| 令和3年度 | No.　50 |
|---|---|

入　札　執　行
令　和　3　年　8　月　6　日

# 入札経緯及び入札結果表

| 工事番号 | 橋維第５号 | 工事場所 | 岩国市周東町西長野地内 |
|---|---|---|---|
| 工事名 | 市道西長野１号線（米川橋）修繕工事（２工区） | | |

予定価格　　23,056,000　円

（入札書比較価格　　20,960,000　円）

| 結果 | 入札者氏名 | 入札金額（単位 円） | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | 第１回 | 第２回 | |
| | ㈱カシワバラ・コーポレーション | 17,824,758 | 低入札価格調査 | |
| | 西山建設㈱ | 17,824,758 | 低入札価格調査 | |
| | タイコーテクノ㈱ | 17,824,758 | 低入札価格調査 | |
| | ㈱竹中 | 17,824,758 | 低入札価格調査 | |
| | ㈱大平建設 | 17,824,758 | 低入札価格調査 | |
| 落札 | 渡邊工業㈲ | 17,824,758 | 低入札価格調査 | 落札率=　85.0％ |
| | ㈱ムラオカ建設工業 | 17,824,805 | 低入札価格調査 | |
| | ㈲宮本組 | 17,824,758 | 低入札価格調査 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

低入札価格調査のため落札決定を保留したが
8月　11日　落札者を決定した。