

（ 入 札 執 行 ）
 平 成 2 9 年 6 月 9 日

入札経緯及び入札結果表

工事番号	特定防衛第2号	工事場所	岩国市南岩国町三丁目地内
工事名	小樹遊水池浚渫工事		

予定価格 8,536,320 円
 (入札書比較価格 7,904,000 円)

結果	入札者氏名	入札金額 (単位 円)		備考
		第1回	第2回	
	(株)村元興業	辞退		
落札	(有)亀島建設	7,052,000		落札率= 89.2%
	(有)金吉土木	辞退		
	(有)金築興業	辞退		
	(有)東部カッター工業	辞退		
	(有)山陽技研	7,660,000		
	葺重建設(株)	辞退		
	(有)総合建設業タムラ	7,600,000		
	(有)ヨネモト興産	無効		

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

（ 入 札 執 行 ）
 平 成 2 9 年 6 月 9 日

入札経緯及び入札結果表

工事番号	委託第10号	工事場所	岩国市周東町下久原地内
工事名	周東総合支所施設整備建築工事		

予定価格 12,981,600 円
 (入札書比較価格 12,020,000 円)

結果	入札者氏名	入札金額 (単位 円)		備考
		第1回	第2回	
	周東建設(株)	11,130,000		
	(株)石川組	11,660,000		
	(株)A O I	辞退		
	(有)大島カッター	辞退		
	(有)上風呂工務店	11,350,000		
落札	ラシエル(株)	10,962,000		落札率= 91.2%
	(有)中川工務店	辞退		
	(株)カズキ建設	辞退		
	(有)岡村建設	辞退		
	(株)アイン	辞退		

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

（ 入 札 執 行 ）
平 成 2 9 年 6 月 9 日

入札経緯及び入札結果表

工事番号	委託第11号	工事場所	岩国市周東町下久原地内
工事名	周東総合支所施設整備電気設備工事		

予定価格 6,318,000 円
（入札書比較価格 5,850,000 円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第1回	第2回	
落札	(株)世良電設	5,720,000		落札率= 97.8%
	(株)共同建設	辞退		
	(有)ヒカリ電設	5,780,000		
	ナカハラ住設(有)	5,830,000		
	(株)エイムエンジニアリング	5,850,000		
	山芝エンジニアリング(株)	5,850,000		

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

（ 入 札 執 行 ）
 平 成 2 9 年 6 月 9 日

入札経緯及び入札結果表

工事番号	防衛第2号	工事場所	岩国市杭名地内
工事名	杭名小学校空調機設置機械設備工事		

予定価格 11,761,200 円
 (入札書比較価格 10,890,000 円)

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第1回	第2回	
	(有)オンダ設備	辞退		
落札	福村設備工業(株)	9,786,860		落札率= 89.9%
	(株)マサ・エンジニアリング	9,807,980		
	(株)福本工務店	10,200,000		
	白木家電ガス(株)	10,800,000		
	(有)水谷工業	9,807,654		
	(株)藤本設備	9,792,125		
	東洋設備工業(有)	9,950,000		
	上田総合設備(有)	無効		
	(有)大鉄設備工業	10,070,000		

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

（ 入 札 執 行 ）
（ 平 成 2 9 年 6 月 9 日 ）

入札経緯及び入札結果表

工事番号	委託第12号	工事場所	岩国市周東町下久原地内
工事名	周東総合支所施設整備機械設備工事		

予定価格 10,983,600 円
 (入札書比較価格 10,170,000 円)

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第1回	第2回	
	(株)石川組	9,500,000		
	白木家電ガス(株)	9,500,000		
	(株)クシマ商会	辞退		
	(株)マサ・エンジニアリング	9,063,890		
	(有)水谷工業	10,100,000		
	(株)藤本設備	9,041,000		不落札
落札	福村設備工業(株)	9,054,000		落札率= 89.0%
	(有)岡崎設備	辞退		
	松村興産(株)	9,044,609		不落札
	(有)オンダ設備	辞退		

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

(入 札 執 行)
(平 成 2 9 年 6 月 9 日)

入札経緯及び入札結果表

工事番号	委託第8号	工事場所	岩国市周東町上久原地内
工事名	(仮称) 玖珂・周東学校給食センター舗装工事		

予定価格 14,353,200 円
(入札書比較価格 13,290,000 円)

結果	入札者氏名	入札金額 (単位 円)		備考
		第1回	第2回	
	(株)ミヤベ	13,290,000		
	(株)石川組	12,200,000		不落札
	(株)クラハシ	13,290,000		
	(有)安岡組	13,290,000		
	琴龍建設(株)	13,200,000		
	(有)トミケン	12,360,000		
	(有)岩栄	13,290,000		
	(有)総合建設業タムラ	12,480,000		
落札	(有)吉田工務店	12,356,823		落札率= 93.0%

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

関 覧 用	
平成29年度	No. 5

（ 入 札 執 行 ）
 （ 平 成 2 9 年 6 月 9 日 ）

入札経緯及び入札結果表

業 務 番 号	委託第17号	業 務 場 所	岩国市今津町一丁目地内
業 務 名	三笠橋駐車場トイレ改修設計業務		

予定価格 1,529,280 円
 （入札書比較価格 1,416,000 円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第1回	第2回	
	(株)菊重設計事務所	1,400,000		
	(有)窪田建築アトリエ	1,410,000		
	(株)ますもと設計事務所	1,400,000		
	(有)スエヒロ設計事務所	1,400,000		
落札	貞永建築事務所	1,345,000		落札率= 95.0%
	(有)米本建築設計事務所	辞退		
	西本竜洋建築設計事務所	1,400,000		

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

(入 札 執 行)
(平 成 2 9 年 6 月 9 日)

入札経緯及び入札結果表

工事番号	再編第2号	工事場所	岩国市室の木町二丁目地内
工事名	室の木地区調整池設置工事		

予定価格 315,685,080 円
 (入札書比較価格 292,301,000 円)

結果	入札者氏名	入札金額 (単位 円)		備考
		第1回	第2回	
	(株)ガンシン	261,668,781		不落札
	(株)ミヤベ	261,444,680		不落札
	勝井建設(株)	261,447,409		不落札
落札	日栄興業(株)	261,668,835	低入札価格調査	落札率= 89.5%
	(株)藤村組	261,451,260		不落札
	(株)竹中	262,861,636	低入札価格調査	
	森本建設(株)	261,668,835	低入札価格調査	

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

低入札価格のため入札を保留したが
 6月12日 落札を決定した。