様式第２号（第２条関係）

閲　　覧　　用

平成29年度	No.　39

（入　札　執　行
平成２９年６月３０日）

入札経緯及び入札結果表

工事番号	岩国施設整備小第８号	工事場所	岩国市平田三丁目地内
工事名	平田小学校トイレセミリフォーム建築工事		

予定価格　6,836,400　円

（入札書比較価格　6,330,000　円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第１回	第２回	
	㈲中川工務店	6,285,000		
	㈲岡村建設	辞退		
	㈱カズキ建設	辞退		
	ラシエル㈱	5,879,000		
	㈲榮工務店	棄権		
	山崎建設㈱	辞退		
落札	㈱エスピー商事	5,799,600		落札率=　91.6％
	㈲大島カッター	辞退		
	㈲上風呂工務店	無効		

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

様式第２号（第２条関係）

閲　　覧　　用

平成29年度	No.　40

（入　札　執　行
平成２９年６月３０日）

入札経緯及び入札結果表

工事番号	岩国施設整備小第９号	工事場所	岩国市平田三丁目地内
工事名	平田小学校トイレセミリフォーム機械設備工事		

予定価格　6,890,400　円

（入札書比較価格　6,380,000　円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第１回	第２回	
	㈲水谷工業	5,717,215		
	㈱藤本設備	5,719,221		
	㈱浜松商事	5,721,400		
	㈱マサ・エンジニアリング	5,717,300		
	東洋設備工業㈲	辞退		
落札	福村設備工業㈱	5,717,200		落札率=　89.6％
	上田総合設備㈲	6,380,000		
	㈲大鉄設備工業	5,718,000		

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

様式第２号（第２条関係）

閲　　覧　　用

平成29年度	No.　41

（入　札　執　行
平成２９年６月３０日）

入札経緯及び入札結果表

工事番号	玖総公工事第１号	工事場所	岩国市玖珂町野地地内
工事名	玖珂総合公園ソリゲレンデ整備工事		

予定価格　　21,776,040　円

（入札書比較価格　　20,163,000　円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第１回	第２回	
	㈱西部	17,860,516		不落札
	日栄興業㈱	17,860,561		不落札
落札	㈱錦樹園	19,980,000		落札率=　99.1％
	㈱ミヤベ	20,163,000		
	㈱ボスコ	辞退		
	勝井建設㈱	辞退		

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

様式第２号（第２条関係）

閲　　覧　　用

平成29年度	No.　11

（入　札　執　行
平成２９年６月３０日）

入札経緯及び入札結果表

業務番号	委託第９号	業務場所	岩国市周東町上久原地内
業務名	周南処理区管路詳細設計業務		

予定価格　　25,347,600　円

（入札書比較価格　　23,470,000　円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第１回	第２回	
	㈱日水コン	23,470,000		
落札	日本水工設計㈱	20,800,000		落札率=　88.6％
	㈱極東技工コンサルタント	22,000,000		
	㈱エイト日本技術開発	23,000,000		
	㈱荒谷建設コンサルタント	22,300,000		
	㈱東京建設コンサルタント	23,000,000		
	復建調査設計㈱	23,000,000		
	基礎地盤コンサルタンツ㈱	23,000,000		

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

様式第２号（第２条関係）

閲　　覧　　用

平成29年度	No.　12

（入　札　執　行
平成２９年６月３０日）

入札経緯及び入札結果表

業務番号	業務委託第１６号	業務場所	岩国市装束町一丁目地内
業務名	装束町一丁目排水路詳細設計業務		

予定価格　　2,881,440　円

（入札書比較価格　　2,668,000　円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第１回	第２回	
	㈱坂本建設コンサルタント	2,570,000		
	㈱森産業	2,580,000		
	不二調査設計㈱	2,600,000		
	㈲オフィスワイズ	2,580,000		
	㈱錦測量事務所	2,560,000		
	杉浦測量事務所	2,580,000		
落札	㈲山本技研	2,500,000		落札率=　93.7％
	㈱エムエスシー	2,560,000		
	㈲谷光測量事務所	2,560,000		
	㈱高山コンサルタント	2,580,000		
	ＡＩＳＡ測量	2,600,000		

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

様式第２号（第２条関係）

閲　　覧　　用

平成29年度	No.　42

（入　札　執　行
平成２９年６月３０日）

入札経緯及び入札結果表

工事番号	公営第５号	工事場所	岩国市通津地内
工事名	浪の浦東団地１棟１０１号住戸改善工事		

予定価格　　2,689,200　円

（入札書比較価格　　2,490,000　円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第１回	第２回	
落札	㈲米本工務店	2,290,000		落札率=　92.0％
	㈱カズキ建設	辞退		
	㈲フクワ建工	2,310,000		
	㈲中川工務店	2,485,000		
	㈲岡村建設	辞退		
	濱家建設	2,440,000		
	㈲榮工務店	2,490,000		
	司建設㈱	辞退		
	山崎建設㈱	辞退		

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

様式第２号（第２条関係）

閲　　覧　　用

平成29年度	No.　43

（入　札　執　行
平成２９年６月３０日）

入札経緯及び入札結果表

工事番号	岩国施設整備小第１０号	工事場所	岩国市平田三丁目地内
工事名	平田小学校トイレセミリフォーム電気設備工事		

予定価格　　2,538,000　円

（入札書比較価格　　2,350,000　円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第１回	第２回	
	㈲ますはら電気	辞退		
	㈲寺岡電計社	2,350,000		
	㈲明星	2,350,000		
	コヤマ㈱	辞退		
	㈲アイティーオー企画	2,350,000		
落札	㈱市川電工	2,230,000		落札率=　94.9％
	濱田電気工事	辞退		

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

様式第２号（第２条関係）

閲　　覧　　用

平成29年度	No.　44

（入　札　執　行
平成２９年６月３０日）

入札経緯及び入札結果表

工事番号	文教第６号	工事場所	岩国市土生地内
工事名	河内小学校木造校舎耐震改修工事		

予定価格　45,576,000　円

（入札書比較価格　42,200,000　円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第１回	第２回	
	季美の住まい㈱	40,800,000		
落札	㈲トモエ建設	39,300,000		落札率=　93.1％
	㈲栄和建設	42,200,000		

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。