

〔 入 札 執 行 〕
平成29年7月14日

入札経緯及び入札結果表

工事番号	墓地工事第1号	工事場所	岩国市室の木町五丁目地内
工事名	新原田墓地フェンス改修工事		

予定価格 6,285,600 円
 (入札書比較価格 5,820,000 円)

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第1回	第2回	
	(株)西部	辞退		
	(株)カシワバラ・コーポレーション	5,150,000		
	葎重建設(株)	辞退		
	(株)藤川興業所	5,800,000		
	(株)林工務店	5,139,277		
	日栄興業(株)	5,500,000		
	長畑建設工業(株)	5,138,990		不落札
落札	八木興業(株)	5,139,277		落札率= 88.3%

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

〔 入 札 執 行 〕
〔 平 成 2 9 年 7 月 1 4 日 〕

入札経緯及び入札結果表

工事番号	周地整備第3号	工事場所	岩国市周東町用田地内
工事名	サン・ビレッジ周東テニスコート人工芝張替え工事		

予定価格 10,468,440 円
(入札書比較価格 9,693,000 円)

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第1回	第2回	
	(株)石川組	8,843,000		
落札	(有)松永	8,538,160		落札率= 88.1%
	周東建設(株)	8,523,300		不落札
	(株)清水組	辞退		
	(株)大平建設	8,538,160		
	(有)トミケン	8,516,642		不落札
	(株)時寛工業	辞退		

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

(入 札 執 行)
平 成 2 9 年 7 月 1 4 日

入札経緯及び入札結果表

工事番号	防衛第20号	工事場所	岩国市中津町二丁目地内
工事名	川下中学校武道場解体工事		

予定価格 16,632,000 円
(入札書比較価格 15,400,000 円)

結果	入札者氏名	入札金額(単位 円)		備考
		第1回	第2回	
落札	西日本ビルド㈱	14,900,000		落札率= 96.8%
	㈱ケイズ	15,300,000		
	㈱由宇資材	15,400,000		

備考: 上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

観覧用

平成29年度 No. 52

（ 入 札 執 行 ）
平 成 2 9 年 7 月 1 4 日

入札経緯及び入札結果表

工事番号	防衛第12号	工事場所	岩国市山手町一丁目地内
工事名	麻里布小学校プール解体工事		

予定価格 9,936,000 円
(入札書比較価格 9,200,000 円)

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第1回	第2回	
	西日本ビルド㈱	9,200,000		
	㈱ケイズ	9,110,000		
	㈱由宇資材	9,200,000		
落札	㈹金吉土木	9,110,000		落札率= 99.0%

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

（ 入 札 執 行 ）
 平 成 2 9 年 7 月 1 4 日

入札経緯及び入札結果表

業務番号	委託第23号	業務場所	岩国市尾津町五丁目地内
業務名	地方卸売市場建具等改修実施設計業務		

予定価格 8,620,560 円
 （入札書比較価格 7,982,000 円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第1回	第2回	
落札	(株)藤沢設計	7,580,000		落札率= 95.0%
	(株)長野総合建築事務所	7,900,000		
	(株)松重設計	7,700,000		
	(株)吉村設計事務所	7,900,000		
	(株)菊重設計事務所	7,600,000		
	(株)ますもと設計事務所	7,700,000		

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

(入 札 執 行)
平成 29 年 7 月 14 日

入札経緯及び入札結果表

工 事 番 号	防衛第16号	工 事 場 所	岩国市山手町一丁目地内
工 事 名	麻里布放課後児童教室解体工事		

予定価格 2,516,400 円
 (入札書比較価格 2,330,000 円)

結果	入札者氏名	入札金額 (単位 円)		備考
		第1回	第2回	
	西日本ビルド(株)	2,300,000		
落札	(株)ケイズ	2,230,000		落札率= 95.7%
	(株)由宇資材	2,330,000		
	(有)金吉土木	2,300,000		
	(有)ヒロプロジェクト	辞退		
	(有)吉田工務店	辞退		

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

（ 入 札 執 行 ）
 平 成 2 9 年 7 月 1 4 日

入札経緯及び入札結果表

工事番号	林道第1号	工事場所	岩国市錦町宇佐郷地内
工事名	林業専用道須川高根線開設工事		

予定価格 21,004,920 円
 (入札書比較価格 19,449,000 円)

結果	入札者氏名	入札金額 (単位 円)		備考
		第1回	第2回	
	(株)竹場組	19,440,000		
	(株)竹中	17,268,777	低入札価格調査	
	(株)福本工務店	17,238,005		不落札
	(株)ハシモト	無効		
	(有)秋山建設	無効		
落札	(有)岩栄	17,268,777	低入札価格調査	落札率= 88.8%
	(株)林工務店	17,268,777	低入札価格調査	
	宏健総合産業(株)	無効		
	(株)上村土木興業	17,268,600		不落札
	(有)スエヒロ総業	17,268,777	低入札価格調査	
	(有)宮本組	17,268,777	低入札価格調査	

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

低入札価格のため入札を保留したが
 7月19日 落札を決定した。

（ 入 札 執 行 ）
平 成 2 9 年 7 月 1 4 日

入札経緯及び入札結果表

工 事 番 号	防衛第21号	工 事 場 所	岩国市中津町二丁目地内
工 事 名	川下中学校武道場改築建築工事		

予定価格 145,908,000 円
 (入札書比較価格 135,100,000 円)

結果	入札者氏名	入札金額 (単位 円)		備考
		第1回	第2回	
	(株)カシワバラ・コーポレーション	131,710,000		
	(株)森野組	122,900,000		不落札
落札	白田建設(株)	124,790,000	低入札価格調査	落札率= 92.4%

備考：上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込に係る価格である。

低入札価格のため入札を保留したが
 7月21日 落札を決定した。