様式第２号（第２条関係）

閲　　覧　　用

	No.　1

（入　札　執　行
令和２年５月２２日）

入札経緯及び入札結果表

工事番号	公下第１号	工事場所	岩国市周東町上久原地内
工事名	公共下水道周南処理区管きょ工事（第５工区）		

予定価格　71,645,200　円

（入札書比較価格　65,132,000　円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第１回	第２回	
落札	㈱藤村組	57,663,414	低入札価格調査	落札率=　88.5％
	㈱中村組	64,578,000		

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

低入札価格のため入札を保留したが
５月２７日　落札を決定した。

様式第２号（第２条関係）

閲　　覧　　用

	No.　2

（入　札　執　行
令和２年５月２２日）

入札経緯及び入札結果表

工事番号	施設小第１号	工事場所	岩国市周東町下久原地内
工事名	高森小学校屋内運動場天井新設工事		

予定価格　53,328,000　円

（入札書比較価格　48,480,000　円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第１回	第２回	
	中村建設㈱	44,070,000	低入札価格調査	
	トウゴー建設㈱	44,090,000	低入札価格調査	
	㈲久保建築事務所	44,110,000	低入札価格調査	
	㈲栄和建設	44,064,000	低入札価格調査	
落札	季美の住まい㈱	44,029,000	低入札価格調査	落札率=　90.8％

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

低入札価格のため入札を保留したが
５月 26日　落札を決定した。