

（ 入 札 執 行 ）
 （ 令 和 2 年 1 2 月 4 日 ）

入札経緯及び入札結果表

工事番号	補災道第2号	工事場所	岩国市周東町樋余地地内
工事名	市道樋余地3号線災害復旧工事		

予定価格 21,044,100 円
 (入札書比較価格 19,131,000 円)

結果	入札者氏名	入札金額 (単位 円)		備考
		第1回	第2回	
	周東建設(株)	辞退		
	西山建設(株)	辞退		
	(株)中村組	辞退		
	(株)大平建設	辞退		
	(有)中斗建設	辞退		
	(有)松永	16,730,191	低入札価格調査	
	(有)ハマセ工業	棄権		
	(株)田村土木	16,730,191	低入札価格調査	
	(有)上本組	辞退		
	(株)NAWATA	辞退		
	(有)藤井組	16,730,191	低入札価格調査	
	(有)大島カッター	辞退		
	藤田工業(株)	16,730,191	低入札価格調査	
落札	(有)スエヒロ総業	16,730,191	低入札価格調査	落札率= 87.5%
	(有)秋山建設	16,730,191	低入札価格調査	
	(有)中央土木	辞退		

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

低入札価格調査のため落札決定を保留したが
 12月7日 落札者を決定した。

（ 入 札 執 行 ）
 令和2年12月4日

入札経緯及び入札結果表

工事番号	補災河第4号	工事場所	岩国市周東町川上地内
工事名	小畑川災害復旧工事		

予定価格 18,473,400 円
 （入札書比較価格 16,794,000 円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第1回	第2回	
	(株)ユウセイ	辞退		不 調
	周東建設(株)	辞退		
	西山建設(株)	辞退		
	(株)中村組	辞退		
	(株)大平建設	辞退		
	(有)中斗建設	辞退		
	(有)松永	辞退		
	(有)ハマセ工業	棄権		
	(株)田村土木	辞退		
	(有)上本組	辞退		
	(株)NAWATA	辞退		
	(有)藤井組			
	(有)大島カッター	辞退		
	末岡建設(株)	辞退		
	(有)アキ建設	辞退		
	(株)サンヨー	辞退		
	(有)藤井建設	辞退		

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

（ 入 札 執 行 ）
 令和2年12月4日

入札経緯及び入札結果表

工事番号	過単災第95号	工事場所	岩国市長野地内
工事名	長野舞々農道災害復旧工事		

予定価格 14,573,900 円
 （入札書比較価格 13,249,000 円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第1回	第2回	
	(株)松本組	辞退		
	(有)岩栄	13,249,000		
	白田建設(株)	辞退		
	(有)安岡組	辞退		
	タイコーテクノ(株)	辞退		
落札	(株)カズキ建設	11,675,819		落札率= 88.1%
	吉野工業(株)	辞退		
	(有)ヨネモト興産	辞退		
	(有)総合建設業タムラ	13,240,000		
	(有)金吉土木	辞退		
	(有)金築興業	辞退		
	(有)末廣土木	辞退		

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

（ 入 札 執 行 ）
 令和2年12月4日

入札経緯及び入札結果表

工事番号	特定防衛第9号	工事場所	岩国市玖珂町欽明路地内
工事名	市道欽明路7号線改良工事		

予定価格 4,876,300 円
 （入札書比較価格 4,433,000 円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第1回	第2回	
	(有)上本組	辞退		
	(株)田村土木	辞退		
	(有)藤井組	辞退		
落札	(有)恵和興業	4,190,000		落札率= 94.5%
	(有)タケシマ	辞退		
	コウナンテクノ(株)	辞退		
	(株)栄伸建設	辞退		
	(有)山一工業	無効		
	(有)協栄総業	辞退		
	(有)長田土木	辞退		
	高木組	辞退		
	宏健総合産業(株)	4,433,000		

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

〔 入 札 執 行 〕
〔 令 和 2 年 1 2 月 4 日 〕

入札経緯及び入札結果表

工 事 番 号	特定防衛第8号	工 事 場 所	岩国市玖珂町上市南地内
工 事 名	市道上市1号線側溝改良工事		

予定価格 4,827,900 円
 (入札書比較価格 4,389,000 円)

結果	入札者氏名	入札金額 (単位 円)		備考
		第1回	第2回	
	西山建設(株)	辞退		
	(株)中村組	辞退		
	(有)上本組	辞退		
	(株)田村土木	辞退		
落札	(有)大島カッター	3,845,500		落札率= 87.6%
	(株)NAWATA	辞退		
	(有)藤井組	辞退		
	(有)恵和興業	4,389,000		
	コウナンテクノ(株)	辞退		
	(株)栄伸建設	辞退		
	(有)長田土木	辞退		
	(有)タケシマ	辞退		
	(有)山一工業	辞退		
	(有)協栄総業	辞退		
	高木組	辞退		
	(有)國本建設	辞退		

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

（ 入 札 執 行 ）
 （ 令 和 2 年 1 2 月 4 日 ）

入札経緯及び入札結果表

工事番号	土改第11号	工事場所	岩国市阿品地内
工事名	阿品農道舗装工事		

予定価格 2,561,900 円
 （入札書比較価格 2,329,000 円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第1回	第2回	
	(株)ミヤベ	辞退		
	琴龍建設(株)	2,031,149		
	(株)クラハシ	2,329,000		
	(株)石川組	辞退		
	(有)安岡組	2,031,149		
	(有)トミケン	2,031,149		
落札	(有)総合建設業タムラ	2,031,149		落札率= 87.2%
	(有)岩栄	2,329,000		

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

