

（ 入 札 執 行 ）
（ 令 和 4 年 1 月 2 1 日 ）

入札経緯及び入札結果表

工 事 番 号	補災河第2号	工 事 場 所	岩国市美和町阿賀地内
工 事 名	立岩川災害復旧工事		

予定価格 52,944,100 円
 （入札書比較価格 48,131,000 円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第1回	第2回	
	(株)ナルキ	辞退		
	(株)竹場組	辞退		
	(株)舞田興業	辞退		
	(株)にしき	辞退		
落札	(株)藤村組	42,864,381	低入札価格調査	落札率= 89.1%
	(株)竹中	辞退		
	(株)ハシモト	辞退		
	(株)藤川興業所	辞退		
	(株)西部	辞退		
	(株)ボスコ	辞退		
	藤田工業(株)	42,864,381	低入札価格調査	
	(株)末広産業	辞退		
	渡邊工業(有)	辞退		
	(有)角川建設	辞退		

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

低入札価格調査のため落札決定を保留したが
/ 月 24 日 落札者を決定した。

（ 入 札 執 行 ）
（ 令 和 4 年 1 月 2 1 日 ）

入札経緯及び入札結果表

工事番号	補災道第19号	工事場所	岩国市美和町秋掛地内
工事名	市道秋掛7号線災害復旧工事		

予定価格 26,105,200 円
 (入札書比較価格 23,732,000 円)

結果	入札者氏名	入札金額 (単位 円)		備考
		第1回	第2回	
	(株)ナルキ	辞退		
	(株)竹場組	辞退		
	(株)舞田興業	辞退		
	(株)にしき	辞退		
	(株)藤村組	20,922,352	低入札価格調査	
	(株)竹中	20,922,368	低入札価格調査	
	(株)ハシモト	辞退		
落札	(株)サヤモト	20,922,352	低入札価格調査	落札率= 88.2%
	(有)フクモト	辞退		
	(有)山中組	20,922,352	低入札価格調査	
	(有)宮本組	20,922,352	低入札価格調査	
	(株)ヤマヒロ興業	20,922,368	低入札価格調査	
	中村建設(株)	20,922,368	低入札価格調査	

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

低入札価格調査のため落札決定を保留したが
 1月24日 落札者を決定した。

（ 入 札 執 行 ）
（ 令 和 4 年 1 月 2 1 日 ）

入札経緯及び入札結果表

工事番号	補災道第16号	工事場所	岩国市周東町差川地内
工事名	市道西長野1号線災害復旧工事		

予定価格 7,279,800 円
（入札書比較価格 6,618,000 円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第1回	第2回	
	(株)石川組	5,790,291		
	周東建設(株)	辞退		
	(株)清水組	辞退		
	(株)大平建設	辞退		
	(有)松永	5,790,291		
	(有)中斗建設	辞退		
落札	(有)ハマセ工業	5,790,291		落札率= 87.5%
	(株)マツムラ建設	6,400,000		
	(有)國本建設	辞退		
	(株)栄伸建設	辞退		
	(株)大西組	5,790,291		
	(有)中谷工業	辞退		
	(株)マツユウ	辞退		

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

（ 入 札 執 行 ）
（ 令 和 4 年 1 月 2 1 日 ）

入札経緯及び入札結果表

工事番号	公下第67号	工事場所	岩国市元町四丁目地内ほか
工事名	公共下水道一文字処理区管路更新工事（第1工区）		

予定価格 24,085,600 円
（入札書比較価格 21,896,000 円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第1回	第2回	
	(有)中村総合建設	19,328,845	低入札価格調査	
	長畑技建(株)	19,328,845	低入札価格調査	
	(株)藤本設備	19,328,845	低入札価格調査	
	(株)由宇資材	19,328,845	低入札価格調査	
	(株)藤原建設	19,328,845	低入札価格調査	
落札	(株)MINATO	19,328,845	低入札価格調査	落札率= 88.3%
	(有)藤井建設	19,306,280	失格	
	(有)錦秀建設	19,328,704	失格	
	吉野工業(株)	19,328,845	低入札価格調査	
	(株)ムラオカ建設工業	19,722,202	低入札価格調査	

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

低入札価格調査のため落札決定を保留したが
/ 月 27日 落札者を決定した。

（ 入 札 執 行 ）
（ 令 和 4 年 1 月 2 1 日 ）

入札経緯及び入札結果表

工事番号	公下第41号	工事場所	岩国市玖珂町欽明路地内
工事名	公共下水道周南処理区管きょ工事（第4工区）		

予定価格 22,375,100 円
 （入札書比較価格 20,341,000 円）

結果	入札者氏名	入札金額（単位 円）		備考
		第1回	第2回	
	(株)大平建設	17,810,115	失 格	
	末岡建設(株)	17,810,225	低入札価格調査	
	長畑技建(株)	17,810,207	低入札価格調査	
	(有)上本組	17,810,216	低入札価格調査	
	(株)カズキ建設	17,810,110	失 格	
	(株)藤本設備	17,810,244	低入札価格調査	
	(有)中央土木	17,810,186	低入札価格調査	
	(有)大島カッター	19,800,000		
	(株)MINATO	17,810,157	低入札価格調査	
	(有)藤井建設	17,816,594	低入札価格調査	
	(有)錦秀建設	17,810,525	低入札価格調査	
落札	吉野工業(株)	17,810,142	低入札価格調査	落札率= 87.6%
	(株)ムラオ力建設工業	17,810,228	低入札価格調査	

備考：上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

低入札価格調査のため落札決定を保留したが
 / 月 27日 落札者を決定した。

